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EXCMO. CONCELLO DE TUI
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Praza do Concello, nº 1 – 36700 – Tui

Teléf.: 986 603 625 – Fax: 986 604 148


CONTRATO OBRA "PROXECTO DE MELLORAS NAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS ALVAREZ DURAN".
Na Casa Consistorial do Concello de Tui o día 12 de  decembro de 2016.

Dunha parte o Sr. Alcalde-Presidente do Concello de Tui D. Enrique Cabaleiro González, quen actúa en nome e representación do devandito Concello, asistido da secretaria Pilar Fernández Alonso, que da fe do acto;

E de outra D. Raimundo Aballe Martínez, con DNI 76896767Q, que actúa como representante da empresa “CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.”, CIF nº B-36258861, escritura apoderamiento nº protocolo 498 de 01/06/2015 e con enderezo aos efectos de notificacións en Polígono Industrial "A Granxa", avda. Principal, parcela 260 (Edificio Comercial), local 26-2ª planta, 36400 Porriño, manifestando estar en plena capacidade de contratar, non estando incurso nas causas de incompatibilidade e incapacidade que determinan as disposicións legais vixentes nesta materia e recoñecendo legal capacidade para sinatura deste contrato.

ANTECEDENTES:

· Con data 23/04/2015, RE 3697, a Deputación Provincial comunica a concesión de subvención para o investimento "Mellora nas instalacións deportivas municipais Alvarez-Durán" (Ref. PPOS/15/00610/201500189), cun orzamento por importe de 153.195,64€, dentro do Plan de Obras e Servizos 2015 (PPOS/15) e conforme ao proxecto técnico de obra redactado polo arquitecto externo Rubén M. Vázquez Pérez. O referido investimento deberá estar executado e xustificado, na súa totalidade, o 31 de decembro 2016.
· Redactados informes e pregos de cláusulas administrativas para aprobación da contratación da obra, por Resolución da Alcaldía de 26/09/2016, avogando a competencia delegada na Xunta de Goberno Local, para este caso en concreto e por razóns de urxencia, apróbase proxecto técnico redactado polo arquitecto Rubén M. Vázquez Pérez, autorízase o gasto ata un máximo de 153.195,64€ con cargo á partida orzamentaria 2016/1/342/63217/01 e apróbase expediente de contratación e prego de cláusulas administrativas, mediante procedemento aberto con varios criterios de adxudicación, na modalidade de contrato urxente dado que o investimento deberá estar xustificado a 31 de decembro 2016  e está vinculado co denominado "Reparación, melloras e conservación das instalacións deportivas municipais Álvarez Durán (Peches e obras complementarias)", publicándose anuncio de licitación no Perfil do Contratante da páxina web do concello e no Boletín Oficial da Provincia aos efectos de presentación de propostas polo período de trece días naturais.
· Desígnase director das obras ao arquitecto técnico municipal D. José Manuel Ferreiroa González.
· Publicado anuncio de licitación no Boletín Oficial da Provincia nº 191 de 05/10/2016 e no Perfil do Contratante na mesma data (www.concellotui.org), remata o prazo de presentación de propostas o día 19/10/2016.
· Rematado o prazo de convocatoria, emitida resolución de nomeamento de membros da Mesa de Contratación  e unha vez realizados os procesos de apertura de sobre A) "Documentación Administrativa", sobre B) Criterios cuantificables de forma automática "Proposta Económica", con data 08 de novembro de 2016 se emite pola Mesa proposta de adxudicación de oferta económica máis vantaxosa a presentada pola empresa Construcciones Fechi, S.L., cun total de 95,00 puntos, que se eleva ao órgano de contratación aos efectos de requirir ao licitador proposto a presentación da documentación xustificativa de conformidade co art. 151 do TRLCSP así como documentación acreditativa dos aspectos presentados segundo declaración responsable, de conformidade coa Lei 14/2013, de 27 de setembro.  Dado que o licitador proposto está inscrito no Rexistro Xeral de Contratistas co número 3867, os datos que aparezan no referido certificado acreditativos dos aspectos contemplados no art. 328 do TRLCSP, están dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, sen prexuízo de que a Administración poida solicitar aqueles datos ou documentos que estime necesarios a fin de verificar ou comprobar a exactitude ou vixencia dos mesmos; todo de conformidade co indicado na cláusula 15 do prego de condicións administrativas.
· Con data 23/11/2016, RE 10576,  o licitador presenta documentación requirida e xustificante de transferencia bancaria cursada en data 23/11/2016 no Banco Popular, por importe de 4.744,00€, como garantía definitiva depositada correspondente ao 5% do importe de adxudicación, excluído IVE. Mandamento de ingreso da Tesourería municipal de 24/11/2016.
· Á vista dos informes emitidos e do informe da Intervención municipal correspondente á fiscalización previa á adxudicación de gasto , de 25 de novembro de 2016, se emite resolución da Alcaldía de 25/11/2016 de adxudicación de contrato de obra de "Proxecto de melloras nas instalacións deportivas municipais Alvarez Durán", polo prezo ofertado total de 114.804,80€ (Base: 94.880,00€. IVE 21%: 19.924,80€) , de conformidade coa proposta económica presentada e con suxeición ao proxecto técnico e prego de cláusulas administrativas que rexen a contratación, incluíndo as seguintes melloras:

· Redución do prazo de execución: 14 días (Prazo de execución para a total tramitacion das obras: 21 días).
· Incremento do prazo de garantía: 4 anos a maiores, ( Total ofertado 5 anos).
CLAUSULAS.

PRIMEIRA.   D. Raimundo Aballe Martínez, con DNI 76896767Q, que actúa como representante da empresa “CONSTRUCCIONES FECHI, S.L.”, CIF nº B-36258861, con enderezo aos efectos de notificacións en Polígono Industrial "A Granxa", avda. Principal, parcela 260 (Edificio Comercial), local 26-2ª planta, 36400 Porriño, comprométese á execución do contrato de  obra"Mellora nas instalacións deportivas municipais Alvarez-Durán", de conformidade coa proposta económica presentada e con suxeición ao proxecto técnico e  prego de cláusula administrativas aprobados, documentos contractuais que acepta incondicionalmente. 
SEGUNDA.- Prezo do contrato de adxudicación:

Orzamento base: : 94.880,00€
IVE 21%: 19.924,80€
Total: 114.804,80€
Melloras:
· Redución do prazo de execución: 14 días (Prazo de execución para a total tramitacion das obras: 21 días).
· Incremento do prazo de garantía: 4 anos a maiores, ( Total ofertado 5 anos).
TERCEIRA.- O prazo de execución do contrato, de conformidade coa mellora ofertada pola empresa adxudicataria,  será de 21 días a partir da sinatura do acta de comprobación de replanteo e inicio das obras. 
CUARTA.-  O contratista presentará o Plan de Seguridade e Saúde, de conformidade co indicado na cláusula 27º do prego de cláusulas administrativas, que establece un prazo de quince días (urxente) dende a formalización.
QUINTA.-  De conformidade coa proposta económica presentada pola empresa adxudicataria, o contrato terá un prazo de garantía de catro anos a maiores, resultando un total de cinco anos de garantía.
QUINTA.- O pagamento do contrato realizarase de conformidade co estipulado na cláusula  7ª  e 29º do prego de cláusulas administrativas aprobado.
SEXTA.- Incorpórase ó presente contrato e debidamente subscrito por ambas partes en proba de conformidade unha copia do prego de cláusulas administrativas aprobado, e proposta económica presentada.
Lido este documento e en proba de conformidade co mesmo ambas partes o asina no lugar e data do encabezamento de todo o que eu, Secretaria, certifico.

Tui,  12 de decembro de 2016.
O ALCALDE


O CONTRATISTA

A SECRETARIA

Asdo: Enrique Cabaleiro González
Asdo: Raimundo Aballe Martínez
Asdo: Pilar Fernández Alonso
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